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仕上げ表・アリーナ部R階（トラス内）平面図

A-11
A1：1/150
A3：1/300

公立大学法人
埼玉県立大学

局長 副局長 担当課長部長

2026.03.12

26埼玉県立大学体育館棟アリーナ天井改修工事
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テラス上部

アリーナ上部吹抜

階段室屋根

アリーナ部R階（トラス内・キャットウォーク）平面図(1FL+13450)
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天井改修工事範囲

天井改修工事範囲

天井改修工事範囲天井改修工事範囲

○仕上げ表(仕様書）
　　　（2400×2400ｽﾊﾟﾝ4枚割付のボードを6枚割付に変更する）

　　　既存：石綿含有成形板（レベル３）
　　　　・有孔ケイカル板（t8：1085×1085）、EP　
　　　　　　裏打ちガラスクロス共撤去
　　　　・梁下ケイカル板（t8）、EP 撤去
　　　　　　　（LGS下地及びグラスウール（t100）は既存利用）

　　　新設：
　　　　・既存軽鉄下地調整の上（目地板、LGS下地一部新設）
　　　　　　　・有孔ケイカル板（t8）、EP-G、目透し工法
　　　　　　　　　　孔径-ピッチ：6φ-20、ガラスクロス（厚手）裏打ち
　　　　　　　　　　ビス打ちは等間隔とし、際から1穴以上開けること
　　　　　　　　　　ビス頭はパテ埋め
　　　　　　　　　※ボードは910×1820（3’×6’）版を4辺カット
　　　　　　　　　　　　　　（720×1085：1290枚、740×1085：56枚、
　　　　　　　　　　　　　　　　585×1085：18枚、787.5×1085：36枚）
　　　　　　　・梁下ケイカル板（t8-幅２００）、EP-G
　　　　　　　　　　梁下ケイカル板間：継目処理工法（ベベルエッジ）
　　　　　　　　　　その他：目透し工法
　　　　　　　　　　ビス頭はパテ埋め
　　　　・天井点検口（600×500：開口補強共：天井専用スリムタイプ：白）：新設　　　
　　　　・高天井、下り壁ケイカル板面
　　　　　　　・ボードは既存のまま
　　　　　　　　　　ビスの締め直しもしくは打ち直しの上
　　　　　　　　　　EP-G改修塗装、ビス頭はパテ埋め
　　　　　　　・鉄部は既存のまま
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体育館アリーナ天井　有孔ボード割付図　　　1/100（A1）　1/200（A3）有孔ボードヘリ空き詳細図　　　1/1（A1）　1/2（A3）

有孔ボード割付詳細図　　　1/10（A1）　1/20（A3）

天井改修工事範囲

天井改修工事範囲
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×印部：高天井、下り壁ケイカル板面
ビスの締め直しもしくは打ち直しの上
EP-G改修塗装、ビス頭はパテ埋め

下り壁ブラインド　BOX：既存のまま

新設：有孔ケイカル板
　　　　　　　　 ガラスクロス裏打ち（厚手）

新設：梁下ケイカル板

新設：有孔ケイカル板
　　　　　　　　 ガラスクロス裏打ち（厚手）

新設：梁下ケイカル板

　既存：屋根点検用タラップ

点検口廻りボード納まり別図詳細図参照

ダクト吊りボルト部ボード割付別図詳細図参照

トラス内ダクト

トラス内ダクト トラス内ダクト

新設：屋根点検用天井点検口(600×500)
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LGS下地(ﾀﾞﾌﾞﾙ)：既存利用

新設：目地板（st）、EP-G

ボード製造寸法（910×1820）

既存：屋根トラス束材

既存：屋根トラス束材

新設：梁下ケイカル板

新設：梁下ケイカル板

新設目地、EP-G

新設目地、EP-G

新設目地、EP-G

新設目地、EP-G

新設目地、EP-G
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新設：梁下ケイカル板

新設：目地板（st）、EP-G

LGS下地：既存利用
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目地板：既存利用

新設目地、EP-G

新設：LGS下地

LGS下地(ﾀﾞﾌﾞﾙ)：既存利用

新設：梁下ケイカル板

新設：LGS下地

新設：有孔ケイカル板
　　　　　　　　 ガラスクロス裏打ち（厚手）

新設：有孔ケイカル板
　　　　　　　　 ガラスクロス裏打ち（厚手）

新設：有孔ケイカル板
　　　　　　　　 ガラスクロス裏打ち（厚手）
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　　　　　　　　 ガラスクロス裏打ち（厚手）

新設：有孔ケイカル板
　　　　　　　　 ガラスクロス裏打ち（厚手）

LGS下地(ﾀﾞﾌﾞﾙ)：既存利用

目地板：既存利用
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新設：梁下ケイカル板

新設：梁下
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アリーナ部天井改修伏せ図

A-12
A1：1/1,1/10,1/100
A3：1/2,1/20,1/200

公立大学法人
埼玉県立大学

局長 副局長 担当課長部長

2026.03.12

26埼玉県立大学体育館棟アリーナ天井改修工事



点検口部有孔ボード割付細図　　　1/10（A1）　1/20（A3）点検口部有孔ボード割付詳細図　　　1/10（A1）　1/20（A3）
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新設：梁下ケイカル板

新設：LGS下地

10851085 目地：10

点検口部有孔ボード割付細図　　　1/10（A1）　1/20（A3）
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既存：屋根トラス束材
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新設：梁下ケイカル板
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新設：梁下ケイカル板

新設：有孔ケイカル板
　　　　　　　　 ガラスクロス裏打ち（厚手）

新設：有孔ケイカル板
　　　　　　　　 ガラスクロス裏打ち（厚手）

新設：有孔ケイカル板
　　　　　　　　 ガラスクロス裏打ち（厚手）
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新設：有孔ケイカル板
　　　　　　　　 ガラスクロス裏打ち（厚手）

新設：有孔ケイカル板
　　　　　　　　 ガラスクロス裏打ち（厚手）

新設：有孔ケイカル板
　　　　　　　　 ガラスクロス裏打ち（厚手）

新設：梁下ケイカル板
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新設：有孔ケイカル板
　　　　　　　　 ガラスクロス裏打ち（厚手）

新設：有孔ケイカル板
　　　　　　　　 ガラスクロス裏打ち（厚手）

新設：有孔ケイカル板
　　　　　　　　 ガラスクロス裏打ち（厚手）

新設：有孔ケイカル板
　　　　　　　　 ガラスクロス裏打ち（厚手）
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新設：天井点検口
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新設：梁下ケイカル板

ダクト吊りボルト部ボード割付詳細図　　　1/10（A1）　1/20（A3）

新設：有孔ケイカル板
　　　　　　　　 ガラスクロス裏打ち（厚手）

新設：梁下ケイカル板
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　　　　　　　　　ガラスクロス裏打ち（厚手）

新設：梁下
　　　ケイカル板

新設：有孔ケイカル板
　　　　　　　　　ガラスクロス裏打ち（厚手）
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天井点検口枠取り付け詳細図
　　　天井点検口枠スリム（天井専用タイプ）
　　　特寸タイプ　600×500　（樹脂製：ホワイト）
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天井点検口 天井点検口
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project title

date noscale
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点検口、ダクト吊りボルト部ボード割付図

A-13
A1：1/10
A3：1/20

公立大学法人
埼玉県立大学

局長 副局長 担当課長部長

2026.03.12

26埼玉県立大学体育館棟アリーナ天井改修工事



ボード取り付け用ビス割付詳細図　　　1/10（A1）　1/20（A3）
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LGS下地詳細図　　　1/10（A1）　1/20（A3）
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新設：目地板（W40）

既存：目地板

既存：野縁受け

既存：部材

新設：部材

新設：目地板（W40）

既存：目地板

既存：野縁受け

既存：野縁受け

既存：野縁受け

既存：野縁受け

※既存下地は位置調整を行う

凡例

既存：LGS下地（S）

既存：LGS下地（S）

既存：LGS下地（S） 既存：LGS下地（S）

既存：LGS下地（S）

既存：LGS下地（S）

既存：LGS下地（W） 既存：LGS下地（W）既存：LGS下地（W）

新規：LGS下地（S） 新規：LGS下地（S）

新規：LGS下地（S） 新規：LGS下地（S）
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　・　LGS下地（S）　　　：シングル野縁（t0.5-25×H19）

　・　目地板（W40）：カラー鉄板切板（ホワイト：t0.27-幅40）不燃材

※取り付けビスの仕様

　　　JIS B 1122（十字穴付きﾀｯﾋﾟﾝねじ）のメッキ処理品（φ3.5×22以上）

　　　　　　ビス頭はパテ埋め

　取り付けビス
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有孔ケイカル板（t8）、EP-G、目透し工法
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※特記以外の目地処理は目透し工法とする
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project title

date noscale

title

天井下地、ボードビス割付詳細図

A-14
A1：1/10
A3：1/20

公立大学法人
埼玉県立大学

局長 副局長 担当課長部長

2026.03.12

26埼玉県立大学体育館棟アリーナ天井改修工事



Y通りダクト設置部天井断面詳細図　1/10（A1）　1/20（A3）
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下り壁ブラインド　BOX：既存のまま
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新設：梁下ケイカル板天井 新設：梁下ケイカル板天井

新設：LGS下地
X通り梁下ﾎﾞｰﾄﾞ用下地追加

LGS下地(ﾀﾞﾌﾞﾙ)：既存利用

750140

既存軽鉄下地調整（目地板、LGS下地一部新設）
（グラスウールは既存利用）

LGS下地(ﾀﾞﾌﾞﾙ)：既存利用

新設：LGS下地
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既存軽鉄下地調整（目地板、LGS下地一部新設）
（グラスウールは既存利用）
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野縁受け：既存利用
野縁受け：既存利用
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野縁受け：既存利用

野縁受け：既存利用

コーナー見切りは既存利用

ガラスクロス裏打ち（厚手）

既存：キャットウォーク
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新設：有孔ケイカル板天井

既存軽鉄下地調整（目地板、LGS下地一部新設）
（グラスウールは既存利用）

787.5

Y120Y121

野縁受け：既存利用 野縁受け：既存利用

2
0

0
2

5
0

585 20010

20010

高天井有孔ボード面及び下り壁ケイカル板面
既存のままとするが取付けビスの締め直しもしくは打ち直しを行う
EP-G改修塗装、ビス頭はパテ埋め、鉄部梁底は既存のまま

新設：梁下ケイカル板天井

新設：有孔ケイカル板天井
ガラスクロス裏打ち（厚手）

新設：梁下ケイカル板天井

Y通りキャットウォーク部天井断面詳細図　1/10（A1）　1/20（A3） X通り北端部天井断面詳細図　1/10（A1）　1/20（A3）

X通り南端部天井断面詳細図　1/10（A1）　1/20（A3）

新設：天井点検口

既存：キャットウォーク

既存：屋根点検用タラップ

2
0

0

2
5

0

新設：梁下ケイカル板天井 新設：梁下ケイカル板天井

新設：LGS下地
X通り梁下ﾎﾞｰﾄﾞ用下地追加

LGS下地(ﾀﾞﾌﾞﾙ)：既存利用

既存軽鉄下地調整（目地板、LGS下地一部新設）
（グラスウールは既存利用）

LGS下地(ﾀﾞﾌﾞﾙ)：既存利用

新設：LGS下地

200 1085 1085 20010（目地） 1010

X111 X112

野縁受け：既存利用

野縁受け：既存利用

新設：有孔ケイカル板天井
ガラスクロス裏打ち（厚手）

ダクト吊りボルト

16525

10

10 787.510

ダクト吊りボルト

10（目地）

Y104~Y105間寸法調整有り

株式会社 山本理顕設計工場　　 〒221-0843 横浜市神奈川区松ヶ丘37-1　    PHONE 045-548-8400　　一級建築士事務所　神奈川県知事登録 第8975号　　　　一級建築士 山本理顕　大臣登録 第129567号

memocheck

project title

date noscale

title

アリーナ部天井断面詳細図

A-15
A1：1/10
A3：1/20

公立大学法人
埼玉県立大学

局長 副局長 担当課長部長

2026.03.12

26埼玉県立大学体育館棟アリーナ天井改修工事
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体育館アリーナ天井　足場計画平面図（参考図）　　　1/100（A1）　1/200（A3）

単管（φ48.6）

足場板

単管（φ48.6）

単管（φ48.6）

単管（φ48.6）

単管（φ48.6）

足場板 足場板

足場板

足場板

天井改修工事範囲

天井改修工事範囲

既存：ｷｬｯﾄｳｫｰｸ

既存：ｷｬｯﾄｳｫｰｸ

既存：ｷｬｯﾄｳｫｰｸ

既存：ｷｬｯﾄｳｫｰｸ

既存：ｷｬｯﾄｳｫｰｸ

既存：ｷｬｯﾄｳｫｰｸ

既存：ｷｬｯﾄｳｫｰｸ

既存：ｷｬｯﾄｳｫｰｸ

既存：ｷｬｯﾄｳｫｰｸ既存：ｷｬｯﾄｳｫｰｸ
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トラス内ダクト トラス内ダクト

下部仕切りネット

下部仕切りネット

先
行

工
事

範
囲

：床
シ

ー
ト

養
生

設
置

四
周

は
天

井
面

ま
で

立
ち

上
げ

特記事項
　　　　     　　　　　内　：天井改修工事範囲を示す
　　　　          印部分は鉄骨クランプ単管足場を示す
束柱廻りなど足場板で塞ぎきれない部分には、層間ﾈｯﾄ等による安全策を講じること
ローリングタワー（1台：9000×9000、作業床面高さh=13,000+手すり）
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既存：キャットウォーク

単管（φ48.6）

鉄骨クランプ

足場板

足場取付け詳細図（参考図）　1/10（A1）　1/20（A3）
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四周は天井面ﾏﾃﾞ立上げ
床シート養生(Y112.5~121間)
先行工事範囲

鉄骨クランプ参考図

トラス束柱

足場板

四周は天井面ﾏﾃﾞ立上げ
床シート養生(Y112.5~121間)
先行工事範囲
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アリーナ部天井足場計画図（参考図）

A-16
A1：1/1,1/10,1/100
A3：1/2,1/20,1/200

公立大学法人
埼玉県立大学

局長 副局長 担当課長部長

2026.03.12

26埼玉県立大学体育館棟アリーナ天井改修工事
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体育館アリーナ天井　設備プロット図　　　1/100（A1）　1/200（A3）

　　　　　　　　　　照明器具吊りボルト(２本)+コンセント(1ヶ所)
　　　　　　　　　　→器具撤去（電気工事）
　　　　　　　　　　キャットウォーク用照明
　　　　　　　　　　→器具撤去・復旧（電気工事）、取り付けボルト用穴空け（建築工事）
　　　　　　　　　　電線配管・配線+露出コンセントBOX(1ヶ所)
　　　　　　　　　　→器具撤去の上、天井内に移設（電気工事）
　　　　　　　　　　スピーカー用吊りボルト（6ヶ所）
　　　　　　　　　　→器具撤去・復旧（電気工事）、取り付けボルト用穴空け（建築工事）
　　　　　　　　　　3階屋外テラス用照明器具と電源BOX
　　　　　　　　　　→器具撤去（電気工事）
　　　　　　　　　　感知器
　　　　　　　　　　→器具撤去・復旧（電気工事）
　　　　　　　　　　空調ダクト上部吊りボルト位置
　　　　　　　　　　→既存のまま、ボルトに目地位置を合わせる（建築工事）
　　　　　　　　　　天井コンセント
　　　　　　　　　　→器具撤去・復旧（電気工事）
　　　　　　　　　　アンテナ
　　　　　　　　　　→器具撤去・復旧（電気工事）
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○　設備凡例（工事区分）

① ② ③

④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨
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アリーナ部天井設備プロット図（参考）

A-17
A1：1/100
A3：1/200

公立大学法人
埼玉県立大学

局長 副局長 担当課長部長

2026.03.12

26埼玉県立大学体育館棟アリーナ天井改修工事
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電気天井改修図

E-01
A1：1/100
A3：1/200

公立大学法人
埼玉県立大学

局長 副局長 担当課長部長

2026.03.12

26埼玉県立大学体育館棟アリーナ天井改修工事

蛍光灯４０Ｗ１灯ガ-ド付　取外再取付
メタルハロゲン４００Ｗ投光器　撤去
電源用プレ－ト共

Ｓ 煙感知器　取外再取付

天井コンセント２Ｐ１５ＡＥｘ２　取外再取付

配線再利用

天井内で既設配線と接続

配線再利用

配線再利用

配線再利用

改修後

改修前

（Ｅ１９）撤去

Ｓ=１／３０

Ｓ=１／３０

ＰＨＳアンテナ　取外再取付

天井ブランクプレ-ト　撤去
吊ボルト２本切断

クラスタ－スピ－カ－　取外再取付

VVF2.0-3C  撤去

※印　箇所配線切り替え詳細図

キャット
ｳｫｰｸ

露出ボックス

EM-EEF2.0-3C(Ｅ１９)
天井面

EM-EEF2.0-3C(鉄骨に支持)

天井面から鉄骨まで立下げ
EM-EEF2.0-3C(鉄骨に支持)

EM-EEF2.0-3C(ダクターに支持)

※部分詳細図　

キャット
ｳｫｰｸ

EM-EEF2.0-3C(天井内）EM-EEF2.0-3C(鉄骨に支持)

天井面から鉄骨まで立下げ
EM-EEF2.0-3C(鉄骨に支持)

EM-EEF2.0-3C(ダクターに支持)

※部分詳細図　

露出ボックス（撤去）

吊ﾎﾞﾙﾄ

吊ﾎﾞﾙﾄ切断

LED投光器

LED投光器（既設）
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アリーナLED投光器（トラス下弦材に取付：既存のまま）

防犯カメラ（トラス下弦材に取付：既存のまま）


